
Приложение №1

к Договору №_________________

от «___»___________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Кавказская Энергетическая Управляющая Компания»
Техническое задание

Объект: 

Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/1, 12 Б/3,  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/2,  КЛ-0,4 кВ от эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/2  до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/1, 12 Б/3, г. Железноводск
г. Железноводск 2018 г.

1.Объем работ:

1. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/1, 12 Б/3,  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-232 до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/2,  КЛ-0,4 кВ от эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/2  до эл. щитовой МКЖД ул. Свердлова, 12 Б/1, 12 Б/3, г. Железноводск
2. Месторасположение объекта:

    2.1  г. Железноводск 
3. Основание:

3.1 Договор на технологическое присоединение 

4. Нормативно-технические документы (НТД):

     -  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (действующая редакция);

     -  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (ПТЭЭСС) (действующая редакция);

5.Вид строительства и этап разработки документации:

    5.1 Вид строительства: новое строительство

6.Основные характеристики сооружаемого объекта: 
      6.1 Характеристики для  КЛ – 0,4  кВ

	   Показатель
	Значение

	Номинальное напряжение
	0,4 кВ

	Длина по трассе
	Согласно сметной документации

	Наличие переходов через естественные и искусственные преграды
	Согласно сметной документации

	Конструкция провода (тип, сечение, марка)
	Согласно сметной документации

	Прочие особенности
	Согласно сметной документации

	Длина по трассе
	Согласно сметной документации


7.Выделение пусковых комплексов: не требуется.

8. Сроки выполнения работ:


Начало работ: 2 квартал 2018 г.

     Окончание работ: до 31.12.2018г.

9. Требования по выполнению работ:

Работы строительно-монтажные и пусконаладочные, должны быть выполнены в           соответствии с:  

· Системой нормативных документов в строительстве;

· Государственными и отраслевыми стандартами;

· Действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и другой НТД.

· Проектной документацией.

10. Исходные документы для начала работ: 
· Разрешение местной администрации на производство земляных работ;

· График производства работ;

· Письмо подрядной организации с поименным списком людей, присвоенными группами по электробезопасности предоставленными правами;

· Наряд - допуск.

11. Требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов:

       Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должна быть:

· новыми, не ранее 2017 года выпуска;

· соответствовать проектной документации;

· иметь сертификаты, паспорта и другую документацию подтверждающую их качество;

· при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке (инструкции по монтажу и эксплуатации);

· руководители работ по строительству объектов совместно с представителями ООО «КЭУК» должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов удостоверяющих их качество.

12. Контроль качества и приемка работ: 

     Подрядчик совместно с заказчиком осуществляют на любом этапе СМР контроль состава и объема выполняемых работ, требованиям НТД.

13. Особые условия: 

· Подрядная организация получает в органах архитектуры, градостроительства, инженерных служб города, владельцев коммуникаций, землепользователей согласование проектной документации;

· Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает подрядчик в установленном порядке;

· Привлечение автотранспорта, необходимого для выполнения работ, производит Подрядчик;

· Подрядчик после окончания строительно-монтажных пусконаладочных работ предоставляет следующую документацию:

· комплект рабочих чертежей проекта на строительство, реконструкцию предъявляемого к приемке объекта с внесенными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или надписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочими чертежами проекта;

· технический паспорт объекта;

· сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции, примененных при производстве СМР;

· комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации на русском языке. 

· акты освидетельствования скрытых работ;

· протоколы испытаний;

· протоколы по пусконаладочным работам в объеме предусмотренным проектом;

· акты на пересечение с инженерными сооружениями;

· другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СНиП, ПУЭ иными НТД.

14. Гарантии исполнителя работ:

· Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев.

· Исполнитель обеспечивает:

- соответствие выполняемых работ и конструктивных элементов проекту, требованиям НТД;

- соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объектов в целом;

- устранение за свой счет дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течении гарантийного срока.

	
	 Исполнительный директор

ООО «КЭУК»

	
	

	____________________    
	_____________________ А.Г.Дзиов 


